

習志野市学校給食センター建替事業 実施方針に関する訂正箇所新旧対照表

平成 28 年 9 月 16 日

平成 28 年 8 月 10 日に公表した「習志野市学校給食センター建替事業 実施方針」の訂正箇所の対照表を以下に示します。

■実施方針

該当箇所	訂正前	訂正後																																																																																																
P2: I. 1(5)③	本事業の事業期間は、事業契約締結日の翌日から平成 46 年 3 月末日までとする。	本事業の事業期間は、事業契約締結日から平成 46 年 3 月末日までとする。																																																																																																
P4: I. (5)⑧	事業スケジュール ○事業期間 事業契約締結日の翌日～平成 46 年 3 月 31 日 ・設計・建設期間 事業契約締結日の翌日～平成 31 年 3 月 31 日	事業スケジュール ○事業期間 事業契約締結日～平成 46 年 3 月 31 日 ・設計・建設期間 事業契約締結日～平成 31 年 3 月 31 日																																																																																																
P7: II. 3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>日程</th> <th>スケジュール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td>平成 28 年 9 月下旬</td> <td>対面対話の実施</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	日程	スケジュール	(省略)		平成 28 年 9 月下旬	対面対話の実施	(省略)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>日程</th> <th>スケジュール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td>平成 28 年 <u>12 月上～中旬</u></td> <td>対面対話の実施</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	日程	スケジュール	(省略)		平成 28 年 <u>12 月上～中旬</u>	対面対話の実施	(省略)																																																																																	
日程	スケジュール																																																																																																	
(省略)																																																																																																		
平成 28 年 9 月下旬	対面対話の実施																																																																																																	
(省略)																																																																																																		
日程	スケジュール																																																																																																	
(省略)																																																																																																		
平成 28 年 <u>12 月上～中旬</u>	対面対話の実施																																																																																																	
(省略)																																																																																																		
P25: 別紙	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">段階</th> <th rowspan="2">リスク項目</th> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">リスク内容</th> <th colspan="2">リスク分担</th> </tr> <tr> <th>市</th> <th>事業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">維持管理・運営段階</td> <td>施設瑕疵リスク</td> <td>53</td> <td>瑕疵担保期間外に施設に隠れた瑕疵が見つかったことに関するもの</td> <td style="text-align: center;">●※4</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td>施設損傷リスク</td> <td>57</td> <td>第三者(本件施設の利用者を含む)による施設の損傷</td> <td style="text-align: center;">●※5</td> <td style="text-align: center;">●※5</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給食数増減リスク(需要変動リスク)</td> <td>63</td> <td>食べ残し等による残渣の変動(市作成の献立による影響を含む。)</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	段階	リスク項目	No	リスク内容	リスク分担		市	事業者	(省略)						維持管理・運営段階	施設瑕疵リスク	53	瑕疵担保期間外に施設に隠れた瑕疵が見つかったことに関するもの	●※4		(省略)					施設損傷リスク	57	第三者(本件施設の利用者を含む)による施設の損傷	●※5	●※5	(省略)							給食数増減リスク(需要変動リスク)	63	食べ残し等による残渣の変動(市作成の献立による影響を含む。)	●		(省略)						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">段階</th> <th rowspan="2">リスク項目</th> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">リスク内容</th> <th colspan="2">リスク分担</th> </tr> <tr> <th>市</th> <th>事業者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">維持管理・運営段階</td> <td>施設瑕疵リスク</td> <td>53</td> <td>瑕疵担保期間外に施設に隠れた瑕疵が見つかったことに関するもの</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td>施設損傷リスク</td> <td>57</td> <td>第三者(本件施設の利用者を含む)による施設の損傷</td> <td style="text-align: center;">●※4</td> <td style="text-align: center;">●※4</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給食数増減リスク(需要変動リスク)</td> <td>63</td> <td>食べ残し等による残渣の変動(市作成の献立による影響を含む。)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> </tbody> </table>	段階	リスク項目	No	リスク内容	リスク分担		市	事業者	(省略)						維持管理・運営段階	施設瑕疵リスク	53	瑕疵担保期間外に施設に隠れた瑕疵が見つかったことに関するもの	●		(省略)					施設損傷リスク	57	第三者(本件施設の利用者を含む)による施設の損傷	●※4	●※4	(省略)							給食数増減リスク(需要変動リスク)	63	食べ残し等による残渣の変動(市作成の献立による影響を含む。)		●	(省略)					
段階	リスク項目					No	リスク内容	リスク分担																																																																																										
		市	事業者																																																																																															
(省略)																																																																																																		
維持管理・運営段階	施設瑕疵リスク	53	瑕疵担保期間外に施設に隠れた瑕疵が見つかったことに関するもの	●※4																																																																																														
	(省略)																																																																																																	
	施設損傷リスク	57	第三者(本件施設の利用者を含む)による施設の損傷	●※5	●※5																																																																																													
(省略)																																																																																																		
	給食数増減リスク(需要変動リスク)	63	食べ残し等による残渣の変動(市作成の献立による影響を含む。)	●																																																																																														
(省略)																																																																																																		
段階	リスク項目	No	リスク内容	リスク分担																																																																																														
				市	事業者																																																																																													
(省略)																																																																																																		
維持管理・運営段階	施設瑕疵リスク	53	瑕疵担保期間外に施設に隠れた瑕疵が見つかったことに関するもの	●																																																																																														
	(省略)																																																																																																	
	施設損傷リスク	57	第三者(本件施設の利用者を含む)による施設の損傷	●※4	●※4																																																																																													
(省略)																																																																																																		
	給食数増減リスク(需要変動リスク)	63	食べ残し等による残渣の変動(市作成の献立による影響を含む。)		●																																																																																													
(省略)																																																																																																		
P26: 別紙	<p>(欄外注釈)</p> <p>※1: サービス対価に掛かる消費税率の変更による増加費用の負担を想定 ※2: 変動率が所定値以上の場合は市の負担、所定値以内の場合は事業者の負担 ※3: 契約が結べない場合、それまでに官民各々にかかった費用は各々が負担する。 ※4: 当該瑕疵について事業者には帰責性がある場合には事業者のリスク負担とする。 ※5: 事業者の善管注意義務違反、管理義務の懈怠によって引き起こされた第三者の施設損傷リスクは事業者、それ以外は市の負担とする。</p>	<p>(欄外注釈)</p> <p>※1: サービス対価に掛かる消費税率の変更による増加費用の負担を想定 ※2: 変動率が所定値以上の場合は市の負担、所定値以内の場合は事業者の負担 ※3: 契約が結べない場合、それまでに官民各々にかかった費用は各々が負担する。 (削除) ※4: 事業者の善管注意義務違反、管理義務の懈怠によって引き起こされた第三者の施設損傷リスクは事業者、それ以外は市の負担とする。</p>																																																																																																