
総合評価落札方式結果調書

（１）全体

１）災害時
の中枢と
なる庁舎
を実現す
るための
具体的な
方法

２）完成後
の設備機
器の調整

発注者等との
コミュニケー
ション方法

全体工程管理 市内企業への
発注や市内調
達の金額

市内企業との
連携やその他
地域経済活性
化に資する取
組

市の事業継続
性

ライフサイクル
コストでの施
設維持管理コ
スト（修繕・更
新含む）の縮
減

ライフサイクル
コストでのエネ
ルギーコスト
の縮減

品質管理及び
施工精度

新庁舎建設工
事及び既存建
物解体工事に
おける安全対
策、騒音対策

完成後の設備
機器の調整

５点 １０点 ４点 １点 １０点 ２０点 ５点 １５点 ５点 ５点 ８０点 ４点 ４点 ４点 ４点 ４点 ２０点 １００点

1

（263943）

（株）フジタ
東関東支店

4.00 6.00 4.00 0.70 3.33 11.00 2.75 12.75 4.50 3.25 52.28 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 72.28 9,328,000,000 351.20 423.48

2

（431224）

大成建設（株）
千葉支店

2.50 4.50 1.14 0.50 4.33 6.67 0.33 5.00 3.00 1.67 29.64 3.00 3.00 3.25 1.00 2.67 12.92 42.56 8,990,000,000 364.40 406.96

3

（565511）

（株）大林組
千葉営業所

2.50 5.00 1.43 0.20 7.50 18.00 3.25 9.00 1.92 1.67 50.47 3.00 3.00 3.25 3.00 2.33 14.58 65.05 8,640,000,000 379.17 444.22

4

（874132）

清水建設（株）
千葉支店

4.75 9.00 3.19 0.90 9.50 19.00 3.50 10.50 5.00 4.00 69.34 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 17.00 86.34 8,190,000,000 400.00 486.34 ○ 8,845,200,000

5

（101173）

鹿島建設（株）
千葉営業所

辞退

6

総合評価の適否

　税抜　9,911,000,000円

　税込　10,703,880,000円

調査基準価格

　税抜　6,937,700,000円

　税込　7,492,716,000円

※　評価点：小数点以下第3位四捨五入

習志野市新庁舎建設工事技術審査委員会


落札者の決定落札者決定基準

済

平成26年5月20日

済

平成26年6月24日

済

平成26年10月21日

意見聴取

※本審査委員会は地方自治法施行令第167条の
１０の２の規定に基づく学識経験を有する者の意見
聴取を兼ねる

　習志野市　　平成26年10月21日

工　事　名 工　事　場　所 開札日時 入札方式予定価格

一般競争入札

番号
（受付記号）
入札者

評価項目

習志野市新庁舎建設工事 習志野市鷺沼2丁目379番１ 平成26年10月21日
午後4時

２）主任技
術者の実

績

１）現場代
理人及び
監理技術
者の実績

２）施行担
当者の実

績

（２）設計業務 （３）施工業務

技術提案及
び実績評価
点(C)
)=(A)＋（B)技術提案

評価点計
（A)

技術提案評価の評価項目 実績評価の評価項目

（１）全体 （２）設計業務 （３）施工業務

技術提案価項目の配点 実績評価項目の配点

実績評価点
計(B)

1)業務全体の実施方
法

２）地域経済への貢献 2)コスト、環境を考慮
した庁舎を実現する
ための具体的な方法

１）施工中の対策 １）統括代
理人の実

績

１）管理技
術者の実

績

摘要
入札書記載金額
（税抜　円）(D)

入札価格評価点
（E)

=参加者中の最低
入札価格÷各参加
者の入札価格（D)

×400

総合評価点
＝（C)＋（E)

落札者
※(○)を表示

契約金額
（税込　円）


