
「資料７　習志野市新庁舎等基本設計　資料編」に関する質疑回答

1 資A02
～

資A04

建築 仮設計画図(2)
　～　仮設計画図(4)

仮設計画図に示される、揚重機（タワークレーン）、作業構台、山留
（SMW）は、指定ではなく参考として考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

2 資A02～
04

建築 仮設計画図（2）～（4） 仮設については、指定仮設でしょうか。 仮設については、任意仮設です。
仮囲い範囲については図示の通りですが、避難路の確保等は参考で
す。

3 資A02～
04

建築 仮設計画図（2）～（4） 山留支保工について、グラウンドアンカーを残置しても宜しいでしょう
か。

ご理解の通りです。

4 資A19 建築 セキュリティー計画図 カードリーダーは別途、電気錠は本工事でよろしいですか。また図中に
カードリーダー（CR）のみの表記がありますが電気錠は必要ありません
か。また電気は制御盤も必要でしょうか。

前段の質問については、ご理解の通りです。
中段の質問については、カードリーダー（CR）の表記がある箇所には電
気錠を設置してください。
後段の質問については、制御盤は別途工事とします。

5 資A24 建築 仕上表（市庁舎） 外部仕上について立面図に各仕様仕上の記載を御願い致します。 外部仕上記入立面図は「本市ＨＰトップページ」⇒「新庁舎建設に向け
て」⇒「新庁舎建設工事入札公告のお知らせ」に掲載していますのでご
確認ください。

6 資Ａ24 建築 仕上表(市庁舎) 屋根仕上げについては、断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（国交省ＡⅠ-1程度）押ｺﾝと
考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

7 資Ａ24 建築 仕上表(市庁舎) 屋上緑化の仕様をご指示ください。 実施設計業務で検討してください。灌水設備を含むものとします。

8 資Ａ24 建築 仕上表(市庁舎) 6F室外機ｽﾍﾟｰｽの目隠しﾊﾟﾈﾙについては、ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ/ﾌｯ素樹脂塗装
仕上と考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

9 資Ａ24 建築 仕上表(市庁舎) 6F設備諸室周りの外壁仕上については、押出成形ｾﾒﾝﾄ板ｔ60ﾌｯ素樹
脂塗装(工場塗装）+光触媒塗装(現場塗装)と考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

10 資Ａ24 建築 仕上表(市庁舎) 外部仕上表に外壁「磁器質・せっ器質ﾀｲﾙ」とありますが、施工場所及
びﾀｲﾙの仕様（ﾒｰｶｰ・品番等）をご指示ください。ﾀｲﾙ下地壁について
は、押出成形ｾﾒﾝﾄ板ｔ60と考えてよろしいでしょうか。

No.5の回答をご覧ください。

11 資Ａ24 建築 仕上表(市庁舎) 2～6Fｱﾙﾐｻｯｼについては、ﾌｯ素樹脂塗装仕上げと考えてよろしいで
しょうか。ｶﾞﾗｽ仕様については、FL6+A+Low-E6と考えてよろしいでしょ
うか。

アルミサッシの仕上げについては、B-2を想定しています。ガラスの厚み
等は強度計算等を実施設計業務で検討してください。なお、Low－Eの
設置場所は北面立面以外とします。

質疑ﾍﾟｰｼﾞ タイトル区分No 回答
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質疑ﾍﾟｰｼﾞ タイトル区分No 回答

12 資Ａ24 建築 仕上表(市庁舎) 1・2Fｽﾁｰﾙ形鋼ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙについては、ﾌｯ素樹脂塗装仕上げと考え
てよろしいでしょうか。ｶﾞﾗｽ仕様については、FL8+A+Low-E8と考えてよ
ろしいでしょうか。

前段の質問については、ご理解の通りです。
後段の質問については、ガラスの厚み等は強度計算等を実施設計業
務で検討してください。なお、Low－Eの設置場所は北面立面以外とし
ます。

13 資Ａ24 建築 仕上表(市庁舎) 庇軒天仕上げについては、住友3Mﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ（D工法）とし、木目調塩
ビｼｰﾄ（材上代6,000/ｍ2程度）+珪ｶﾙ板ｔ8と考えてよろしいでしょうか。

実施設計業務で検討してください。

14 資A25 建築 仕上表（土木作業員
詰所）

外部仕上について立面図に各使用仕上の記載を御願い致します。 No.5の回答をご覧ください。

15 資A46他
資A56

外構 Ⅰ、Ⅱ期工事範囲 外構のⅠ、Ⅱ期工事範囲区分の一部、消防庁舎西側の境界が下記で
相違しています。
・資A46図（土地利用計画平面図）他：消防庁舎西側壁面より４，０００ｍ
ｍの位置で直線
・資A56図（舗装計画図）：消防庁舎西側の「ブロック舗装－Ｂ」と「アス
ファルト舗装－Ａ」との境界
資A46図他を正としてよろしいでしょうか。

資料７「習志野市新庁舎等基本設計 資料編」資A-56 舗装計画図を
正として、縁石までを整備することとします。

16 資A76～
77

建築 法チェック図　自然排
煙

2層吹抜けのエントランスホール、市民協働スペース＋ギャラリースペー
スのですが、500㎡を超えるため排煙区画が必要となるかと思われます
が、防煙区画位置及び排煙口位置をご指示下さい。

実施設計業務で検討してください。

17 資A76～
82

建築 防煙垂壁について 防煙垂壁について､法ﾁｪｯｸ図に明記されていますが仕様が不明です｡
仕様をご指示ください。

実施設計業務で検討してください。

18 資A79 建築 法チェック図　自然排
煙

3階 秘書課（自然排煙）と待合ロビー（告示）間の区画方法をお教え下
さい。

秘書課と待合ロビーを一体で自然排煙とし、実施設計業務で検討してく
ださい。

19 全般 設備 機械設備 機器の仕様・台数が不明です。機器ﾘｽﾄを発行してください。 実施設計業務で検討してください。

20 198 機械設備 機器リストについて 空調換気設備、衛生消火設備について、機器リストおよび機器の細か
い仕様についてご指示ください。

実施設計業務で検討してください。

21 199 機械設備 熱源方式の比較検討 氷蓄熱の必要容量をご指示ください。 実施設計業務で検討してください。
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22 200 機械設備 ウォールスルーユニッ
トについて

定格能力1.6kWの床置き超薄型スリットタイプでよろしいですか。 必要能力を検証したうえで、実施設計業務で検討してください。

23 201 機械設備 EHPについて 室外機および室内機の容量をご指示ください。 必要能力を検証したうえで、実施設計業務で検討してください。

24 210 機械設備 厨房排気ダクトについ
て

厨房排気ダクトについての記載がありませんが、直近にＤＳが無いた
め、直上に立ち上げ、2Fの高さにて開放する計画でよろしいでしょうか。

厨房排気臭気対策を考慮し、実施設計業務で検討してください。

25 224 機械設備 床吹出し範囲につい
て

P.214の空調機ゾーニング グランドフロア平面図と、P.224の個別空調エ
リア グランドフロア平面図にて、床吹出範囲の斜線が異なります。P.224
を正とすることでよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

26 224,225,
227,229,
230

機械設備 ロスナイのOA取入れ
/EA排気位置につい
て

ロスナイの給排気ダクト、またＷＣ等の排気ダクトは各階処理となると考
えられますが、接続される外壁ガラリ、またベントキャップの位置につい
て参考となる資料のご教示またご提示をお願いします

原則庇の軒天での処理を想定しています。

27 224～
230

機械設備 EHP+ロスナイについ
て

個別空調エリア図にて、EHP+ロスナイとの記載がありますが、加湿は不
要と考えてよろしいですか。また、加湿が必要な場合はEHPの空調＋ロ
スナイの換気＋天まいなどの加湿と考えてよろしいですか。

前段の質問については、加湿は必要です。
後段の質問については、仕様等は実施設計業務で検討してください。

28 機械設備 空調配管概略系統図 基本設計説明では、空調熱源は各々の建物に分散配置することになっ
ていますが、系統図では多目的ホールへ市庁舎からの供給となってい
ます。市庁舎の熱源に多目的ホール分を見込まないことでよろしいです
か。

多目的ホール分を見込む計画とし、実施設計業務で検討してください。

29 機械設備 消防設備６階平面図 熱源機械室のガス消火設備が窒素消火設備となっていますが、所轄消
防署との協議は済んでいると考えてよろしいですか。

ご理解の通りです。

30 機械設備 熱源方式の比較検討
書

熱源方式の比較について「ケース５を念頭に計画する」と記載されてお
ります。今回見積りにおいてはケース５で進めるということで問題ないで
しょうか。

ご理解の通りです。

31 機械設備 熱源方式の比較検討
書

上記以外のその他比較検討書内の総合評価に記載されております方
式を今回計画方式として問題ないでしょうか。

要求水準を満たすことを前提に、他の熱源方式を採用することは問題あ
りません。
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32 機械設備 空調機ゾーニング図 空調機のゾーニング及び諸元表が添付されておりますが、機器表をい
ただけないでしょうか。

実施設計業務で検討してください。

33 機械設備 室内機の形式につい
て

ＦＣＵ、ＥＨＰの形式が隠ぺい型か、カセット型（ダクトの有無）かの判明
に参考となる資料のご教示またご提示をお願いします。

FCUについては、基本的には隠ぺい型とすることを想定しています。
EHPについては、実施設計業務で検討してください。

34 機械設備 インフラ引込図につい
て（上水）

上水の引込は、既存利用可能と考えてよろしいですか。
また、引込負担金等や既存撤去費用については発生しないものと考え
てよろしいですか。

前段の質問については、既存利用はできません。
後段の質問については、引込負担金は市が負担しますが、既存部分と
相殺することを想定しているため、接続時期については協議することとし
ます。
また、既存撤去費用については受注者の負担で実施してください。

35 機械設備 インフラ引込図につい
て（上水引込）

Ⅰ期工事の庁舎と、Ⅱ期工事の消防庁舎にて１敷地２引込となっていま
すが、問題ありませんか。

敷地は2敷地と設定しているため、問題はありません。

36 機械設備 インフラ引込図につい
て（下水）

下水の公設枡は既存利用可能と考えてよろしいですか。
また、放流負担金等や既存撤去費用については、発生しないものと考
えてよろしいですか。

前段の質問については、ご理解の通りです。
後段の質問については、放流負担金は、市が負担します。また、既存撤
去費用は受注者の負担で実施してください。

37 機械設備 インフラ引込図につい
て（ガス）

都市ガス引込みについて、中圧、低圧とありますが２系統引込が必要で
すか。

低圧を想定しています。詳細は実施設計業務で検討してください。

38 機械設備 井戸について 雨水の計算書に既存井戸の利用とありますが、井戸は既存利用として
計画することでよろしいでしょうか。また、既存利用とした場合に、井戸の
改修は見込まなくてもよろしいでしょうか。

井戸については新設となります。

39 機械設備 ろ過装置について ろ過装置の仕様についてご指示ください。 伸栄工業㈱ＤA-02と同等品以上としてください。詳細は実施設計業務
で検討してください。

40 機械設備 厨房対応について 厨房器具については、別途工事とし、本工事では厨房直近のPSからの
突出しまでとしますが、よろしいですか。（上水、排水、ガス）

厨房器具については別途工事とし、本工事の範囲は厨房内までの突出
し（上水、排水、ガス等）とします。
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