

公告番号	入札方法	所在地区分	件名	種別	募集期間		開札日	備考
					開始日	終了日		
令和6年3月公告分								
公告第17号	電子入札事後審査	なし	大久保小学校屋内運動場改築他工事(建築工事)	建築	3月27日	4月2日	4月26日	
令和6年2月公告分								
公告第7号	電子入札事後審査	市内本店	向山小学校1階他長寿命化改修工事(機械設備工事)	管	2月14日	2月20日	3月11日	
令和6年1月公告分								
公告第4号	電子入札事後審査	市内本店	東習志野こども園Ⅱ期空調設備改修工事	管	1月31日	2月6日	2月27日	
令和5年12月公告分								
公告第149号	電子入札事後審査	市内本店	公園施設(遊具)更新工事	土木	12月6日	12月12日	12月22日	
公告第147号	電子入札事後審査	市内本店	向山小学校通路整備工事	土木	12月1日	12月7日	12月19日	中止
令和5年11月公告分								
公告第143号	電子入札事後審査	市内本店	屋敷小学校校舎長寿命化改修工事(機械設備工事)	管	11月27日	12月1日	12月25日	
公告第142号	電子入札事後審査	市内本支店 県内本店	屋敷小学校校舎長寿命化改修工事(建築工事)	建築	11月22日	11月29日	12月21日	
公告第141号	電子入札事後審査	市内本店	(仮称)藤崎こども園整備工事(受変電設備工事)	電気	11月16日	11月22日	12月5日	
公告第140号	電子入札事後審査	市内本店	実籾本郷公園修景施設浚渫工事	土木	11月15日	11月21日	12月4日	
公告第138号	電子入札事後審査	市内本店	第一中学校校舎長寿命化改修工事(受変電設備工事)	電気	11月8日	11月14日	12月4日	
公告第137号	電子入札事後審査	市内本店	第三中学校体育館アリーナ建具及び床等改修工事	建築	11月7日	11月13日	11月24日	
公告第136号	電子入札事後審査	市内本店	市道00-007号線他道路補修工事	ほ装	11月7日	11月13日	11月24日	
公告第134号	電子入札事後審査	市内本店	公園施設(遊具)更新工事	土木	11月2日	11月9日	11月22日	中止
公告第133号	電子入札事後審査	市内本支店 県内本店	秋津保育所屋上防水改修工事	防水	11月2日	11月9日	11月22日	
令和5年10月公告分								
公告第132号	電子入札事後審査	市内本店	市道00-121号線他バリアフリー対策工事	土木	10月30日	11月6日	11月16日	
公告第131号	電子入札事後審査	市内本店	都市計画道路3・4・8号線整備に伴う公共施設等整備工事	土木	10月26日	11月1日	11月14日	
公告第130号	電子入札事後審査	市内本店	習志野厩舎東側門扉改修工事	建築	10月26日	11月1日	11月14日	
公告第126号	電子入札事後審査	なし	旧大沢家住宅茅葺屋根改修工事(第1期工事)	建築	10月18日	10月24日	11月6日	
公告第123号	電子入札事後審査	市内本店	JR新習志野駅前自転車等駐車場照明LED化工事	電気	10月16日	10月20日	11月1日	
公告第121号	電子入札事後審査	市内本店	谷津干潟自然観察センター照明制御盤改修工事	電気	10月12日	10月18日	10月31日	
公告第119号	電子入札事後審査	市内本店	(仮称)藤崎こども園整備工事(電気設備工事)	電気	10月6日	10月13日	11月1日	
令和5年9月公告分								
公告第116号	電子入札事後審査	市内本店	袖ヶ浦公民館駐車場舗装工事	土木	9月28日	10月4日	10月17日	
公告第115号	電子入札事後審査	市内本店	秋津保育所屋上防水工事	防水	9月28日	10月4日	10月17日	中止
公告第114号	電子入札事後審査	なし	旧大沢家住宅茅葺屋根改修工事(第1期工事)	建築	9月28日	10月4日	10月17日	中止
公告第111号	電子入札事後審査	市内本店	向山小学校1階他長寿命化改修工事(電気設備工事)	電気	9月19日	9月25日	10月16日	
公告第110号	電子入札事後審査	市内本店	習志野厩舎東側門扉改修工事	建築	9月19日	9月25日	10月6日	不調
公告第109号	電子入札事後審査	市内本店	市道00-009号線習志野市自転車走行環境整備工事	ほ装	9月7日	9月13日	9月26日	
公告第108号	電子入札事後審査	県内本支店	旧大沢家住宅茅葺屋根改修工事(第1期工事)	建築	9月1日	9月7日	9月22日	中止
令和5年8月公告分								
公告第104号	電子入札事後審査	なし	藤崎立体交差ポンプ室制御盤交換工事	機械器具設置	8月18日	8月24日	9月5日	
公告第99号	電子入札事後審査	市内本店	第二中学校校舎改築工事(太陽光発電設備工事)	電気	8月2日	8月8日	8月24日	
令和5年7月公告分								
公告第98号	電子入札事後審査	市内本店	袖ヶ浦公民館屋上防水等改修工事	防水	7月31日	8月4日	8月21日	
公告第96号	電子入札事後審査	市内本支店 県内本店	市道00-009号線他道路改良工事	土木	7月27日	8月2日	8月24日	
公告第94号	電子入札事後審査	市内本店	白鷺園ナースコール設備更新工事	電気	7月24日	7月28日	8月9日	
公告第89号	電子入札事後審査	市内本店	市営住宅泉団地5号棟外部改修工事	建築	7月19日	7月25日	8月16日	
公告第87号	電子入札事後審査	市内本店	第一中学校校舎長寿命化改修工事(機械設備工事)	管	7月14日	7月21日	8月17日	
公告第86号	電子入札事後審査	市内本店	(仮称)藤崎こども園整備工事(機械設備工事)	管	7月13日	7月20日	8月16日	

公告第85号	事後審査 電子入札 事後審査	市内本店 市内本店 県内本店	第一中学校長寿命化改修工事(電気設備工事)	電気	7月13日	7月20日	8月16日	
公告第83号	電子入札 事後審査	市内本店	鷺沼4丁目市民農園原状復旧工事	造園	7月6日	7月12日	7月25日	

令和5年6月公告分

公告第80号	電子入札 事後審査	なし	(仮称)藤崎こども園整備工事(建築工事)	建築	6月29日	7月5日	7月28日	
公告第79号	電子入札 事後審査	なし	第一中学校長寿命化改修工事(建築工事)	建築	6月28日	7月4日	7月27日	
公告第74号	電子入札 事後審査	市内本店	市道00-009号線他道路改良工事	土木	6月16日	6月22日	7月11日	中止
公告第73号	電子入札 事後審査	市内本店	香澄小学校及び第七中学校バリアフリートイレ整備工事	建築	6月14日	6月20日	6月30日	
公告第72号	電子入札 事後審査	市内本店	市道03-022号線道路改良工事	土木	6月14日	6月20日	7月7日	
公告第66号	電子入札 事後審査	市内本店	市道00-009号線道路改良工事	土木	6月6日	6月12日	6月22日	
公告第65号	電子入札 事後審査	市内本店	屋敷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(電気設備工事)	電気	6月5日	6月9日	6月28日	
公告第64号	電子入札 事後審査	市内本店 県内本店	東習志野コミュニティセンター冷温水発生機交換工事	機械器具設置	6月5日	6月9日	6月21日	
公告第61号	電子入札 事後審査	市内本店	屋敷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築工事)	建築	6月1日	6月7日	6月26日	

令和5年5月公告分

公告第60号	電子入札 事後審査	市内本店	谷津南小学校第IV期大規模改修工事(電気設備工事)	電気	5月31日	6月6日	6月16日	
公告第59号	電子入札 事後審査	市内本店	第一中学校長寿命化改修に伴う仮教室整備工事(電気設備工事)	電気	5月31日	6月6日	6月16日	
公告第58号	電子入札 事後審査	市内本店	第一中学校長寿命化改修に伴う仮教室整備工事(機械設備工事)	管	5月31日	6月6日	6月16日	
公告第57号	電子入札 事後審査	市内本店	第一中学校長寿命化改修に伴う仮教室整備工事(建築工事)	建築	5月29日	6月2日	6月14日	
公告第55号	電子入札 事後審査	市内本店	谷津南小学校第IV期大規模改修工事(機械設備工事)	管	5月24日	5月30日	6月16日	
公告第54号	電子入札 事後審査	市内本店	第一中学校長寿命化改修に伴う仮教室整備工事(建築工事)	建築	5月23日	5月29日	6月8日	中止
公告第53号	電子入札 事後審査	市内本店	藤崎小学校プール棟等解体工事	解体	5月23日	5月29日	6月15日	
公告第48号	電子入札 事後審査	市内本店	谷津南小学校第IV期大規模改修工事(建築工事)	建築	5月18日	5月24日	6月12日	
公告第47号	電子入札 事後審査	市内本店	旧屋敷公民館解体工事	解体	5月17日	5月23日	6月9日	
公告第46号	電子入札 事後審査	市内本店	市道00-116号線道路補修工事	ほ装	5月17日	5月23日	6月2日	
公告第43号	電子入札 事後審査	市内本店	市道00-010号線道路補修工事	ほ装	5月9日	5月15日	5月25日	

令和5年4月公告分

公告第37号	電子入札 事後審査	市内本店	谷津奏の社公園多目的広場 芝育成工事	造園	4月17日	4月21日	5月10日	
--------	--------------	------	--------------------	----	-------	-------	-------	--