
開始日 終了日

11月1日 11月14日 中止公告第１２９号
電子入札
事後審査 県内本支店 第一中学校長寿命化改修工事監理業務委託

建築コン
サル

10月26日

7月31日 8月16日公告第９５号
電子入札
事後審査 県内本支店 鷺沼小学校移転建替え基本計画策定業務委託

建築コン
サル

7月25日

7月21日 8月2日公告第８８号
電子入札
事後審査 市内本支店 習志野市都市計画基本図修正業務委託 航空測量 7月14日

令和5年7月公告分

公告第８４号
電子入札
事後審査 県内本支店 袖ケ浦東小学校大規模改修設計業務委託

建築コン
サル

7月12日 7月19日 7月31日

6月26日 7月6日公告第７６号
電子入札
事後審査

市内本支店 習志野市新清掃工場建設に係る地積・高低差測量業務委託 測量一般 6月20日

開札日 備考公告番号
入札
方法

所在地
区分

件名 種別
募集期間

不調

令和5年6月公告分

公告第６８号
電子入札
事後審査 県内本支店 袖ケ浦東小学校大規模改修設計業務委託

建築コン
サル

6月9日 6月15日 6月27日

7月3日 7月13日公告第７８号
電子入札
事後審査

市内本支店
県内本店

特定建築物定期点検及び報告書作成業務委託(菊田公民館他
12施設)

建築コン
サル

6月27日

令和5年１０月公告分

公告第１２５号
電子入札
事後審査 県内本支店 富士吉田青年の家　長寿命化改修設計業務委託

建築コン
サル

10月18日 10月24日 11月6日

令和5年１１月公告分

公告第１３５号
電子入札
事後審査 なし

習志野文化ホール再建設基本設計・実施設計に係る支援業務委
託

建築コン
サル

11月6日 11月10日 11月22日

令和5年１２月公告分

公告第１４８号
電子入札
事後審査 なし 第一中学校長寿命化改修工事監理業務委託

建築コン
サル

12月5日 12月11日 12月21日


