

公告番号	入札方法	所在地区分	件名	種別	募集期間		開札日	備考
					開始日	終了日		
令和6年9月公告分								
公告第104号	電子入札事後審査	県内本支店	公園施設(遊具)長寿命化計画詳細設計委託	土木コンサル	9月2日	9月6日	9月19日	
令和6年7月公告分								
公告第87号	電子入札事後審査	県内本支店	習志野市新清掃工場建設に係る地質調査業務委託	地質調査	7月16日	7月22日	8月1日	
公告第81号	電子入札事後審査	県内本支店	習志野市住生活基本計画策定業務委託	土木コンサル	7月1日	7月5日	7月18日	
令和6年6月公告分								
公告第64号	電子入札事後審査	市内本支店	大久保小学校校舎解体工事に伴う事前家屋調査委託	補償コンサル	6月17日	6月21日	7月3日	
公告第61号	電子入札事後審査	県内本支店	JR津田沼駅南口ベデスティアンデッキ改修設計業務委託	土木コンサル	6月11日	6月17日	6月27日	
公告第58号	電子入札事後審査	なし	JR津田沼駅北口駅前広場昇降施設予備設計業務委託	土木コンサル	6月6日	6月12日	6月24日	
令和6年5月公告分								
公告第51号	電子入札事後審査	市内本支店	第二中学校 校舎解体工事に伴う事前家屋調査委託	補償コンサル	5月24日	5月30日	6月11日	
公告第50号	電子入札事後審査	県内本支店	屋敷小学校乗用エレベーター新設他工事設計業務委託	建築コンサル	5月22日	5月28日	6月7日	
令和6年4月公告分								
公告第33号	電子入札事後審査	県内本店	都市計画道路3・4・9号線道路詳細設計業務委託	土木コンサル	4月25日	5月9日	5月21日	
公告第32号	電子入札事後審査	県内本支店	JR津田沼駅北口駅前広場昇降施設予備設計業務委託	土木コンサル	4月25日	5月9日	5月21日	中止
公告第31号	電子入札事後審査	県内本支店	都市計画道路3・4・9号線電線共同溝詳細設計業務委託	土木コンサル	4月24日	5月8日	5月20日	
公告第29号	電子入札事後審査	県内本支店	JR津田沼駅北口自転車等駐車場新築設計業務委託	建築コンサル	4月18日	4月24日	5月14日	
公告第27号	電子入札事後審査	県内本支店	習志野市緑の基本計画策定業務委託	土木コンサル	4月17日	4月23日	5月13日	
公告第26号	電子入札事後審査	県内本支店	習志野市立小中高等学校及び袖ヶ浦体育館空調設備設置設計業務委託	建築コンサル	4月15日	4月19日	5月16日	
公告第25号	電子入札事後審査	なし	津田沼駅南口地区における市街地再開発事業推進支援業務委託	建築コンサル	4月12日	4月18日	5月8日	