

公告番号	入札 方法	所在地 区分	件名	種別	募集期間		開札日	備考
					開始日	終了日		
令和7年8月公告分								
公告第95号	電子入札 事後審査	県内本支 店	東習志野こども園大規模改修工事設計業務委託	建築 コンサル	8月26日	9月1日	9月11日	
公告第91号	電子入札 事後審査	県内本支 店	ふれあい橋点検業務委託	土木 コンサル	8月1日	8月7日	8月26日	
令和7年7月公告分								
公告第89号	電子入札 事後審査	県内本支 店	公園施設(遊具)長寿命化計画詳細設計委託	土木 コンサル	7月22日	7月28日	8月7日	
令和7年6月公告分								
公告第76号	電子入札 事後審査	県内本支 店	習志野市立小中学校LED化改修設計業務委託	建築 コンサル	6月13日	6月23日	7月1日	6.17募集期間変更
公告第72号	電子入札 事後審査	県内本支 店	習志野市都市マスタープラン修正業務委託	土木 コンサル	6月2日	6月6日	6月18日	
令和7年5月公告分								
公告第69号	電子入札 事後審査	県内本支 店	藤崎小学校長寿命化改修設計業務委託	建築 コンサル	5月29日	6月4日	6月23日	
公告第65号	電子入札 事後審査	県内本支 店	中央消防署秋津出張所移転建替工事基本設計・実施設計業務委託	建築 コンサル	5月26日	5月30日	6月18日	
公告第64号	電子入札 事後審査	県内本支 店	習志野市総合教育センター再整備基本計画策定業務委託	建築 コンサル	5月26日	5月30日	6月11日	
公告第57号	電子入札 事後審査	県内本支 店	JR津田沼駅北口駅前広場昇降施設詳細設計業務委託	土木 コンサル	5月22日	5月28日	6月9日	
公告第52号	電子入札 事後審査	無し	習志野市旧清掃工場等解体に係る発注支援業務	土木 コンサル	5月19日	5月23日	6月4日	
公告第50号	電子入札 事後審査	県内本支 店	習志野市立小中高等学校LED化改修設計業務委託	建築 コンサル	5月12日	5月16日	6月4日	取止め
公告第47号	電子入札 事後審査	県内本支 店	都市計画道路3・4・8号線整備に伴う電線共同溝詳細設計業務委託	土木 コンサル	5月8日	5月14日	5月26日	