

公告番号	入札 方法	所在区 区分	件名	種別	募集期間		開札日	備考
					開始日	終了日		
令和7年10月公告分								
公告第109号	電子入札 事後審査	市内本支店	大久保東小学校全面改築工事に伴う事前家屋調査委託	補償 コンサル	10月27日	10月31日	11月13日	
公告第105号	電子入札 事後審査	無し	東習志野こども園大規模改修工事設計業務委託	建築 コンサル	10月1日	10月7日	10月20日	
令和7年8月公告分								
公告第95号	電子入札 事後審査	県内本支店	東習志野こども園大規模改修工事設計業務委託	建築 コンサル	8月26日	9月1日	9月11日	取止め
公告第91号	電子入札 事後審査	県内本支店	ふれあい橋点検業務委託	土木 コンサル	8月1日	8月7日	8月26日	
令和7年7月公告分								
公告第89号	電子入札 事後審査	県内本支店	公園施設(遊具)長寿命化計画詳細設計委託	土木 コンサル	7月22日	7月28日	8月7日	
令和7年6月公告分								
公告第76号	電子入札 事後審査	県内本支店	習志野市立小中学校LED化改修設計業務委託	建築 コンサル	6月13日	6月23日	7月1日	6.17募集期間変更
公告第72号	電子入札 事後審査	県内本支店	習志野市都市マスタープラン修正業務委託	土木 コンサル	6月2日	6月6日	6月18日	
令和7年5月公告分								
公告第69号	電子入札 事後審査	県内本支店	藤崎小学校長寿命化改修設計業務委託	建築 コンサル	5月29日	6月4日	6月23日	
公告第65号	電子入札 事後審査	県内本支店	中央消防署秋津出張所移転建替工事基本設計・実施設計業務委託	建築 コンサル	5月26日	5月30日	6月18日	
公告第64号	電子入札 事後審査	県内本支店	習志野市総合教育センター再整備基本計画策定業務委託	建築 コンサル	5月26日	5月30日	6月11日	
公告第57号	電子入札 事後審査	県内本支店	JR津田沼駅北口駅前広場昇降施設詳細設計業務委託	土木 コンサル	5月22日	5月28日	6月9日	
公告第52号	電子入札 事後審査	無し	習志野市旧清掃工場等解体に係る発注支援業務	土木 コンサル	5月19日	5月23日	6月4日	
公告第50号	電子入札 事後審査	県内本支店	習志野市立小中高等学校LED化改修設計業務委託	建築 コンサル	5月12日	5月16日	6月4日	取止め
公告第47号	電子入札 事後審査	県内本支店	都市計画道路3・4・8号線整備に伴う電線共同溝詳細設計業務委託	土木 コンサル	5月8日	5月14日	5月26日	