

公告番号	入札 方法	所在地 区分	件名	種別	募集期間		開札日	備考
					開始日	終了日		
令和7年11月公告分								
公告第121号	電子入札 事後審査	市内	市道00－009号線自転車走行環境整備工事	土木	11月26日	12月2日	12月12日	
公告第120号	電子入札 事後審査	市内	JR津田沼駅北口自転車等駐車場新築工事(電気設備工事)	電気	11月26日	12月2日	12月19日	
令和7年10月公告分								
公告第110号	電子入札 事後審査	市内	市道00－002号線道路補修(その2)工事	舗装	10月30日	11月6日	11月18日	
公告第108号	電子入札 事後審査	市内	習志野厩舎G・H・I棟給湯器交換工事	管	10月21日	10月27日	11月7日	
公告第107号	電子入札 事後審査	市内	市道00－116号線道路補修工事	舗装	10月21日	10月27日	11月7日	
令和7年9月公告分								
公告第103号	電子入札 事後審査	市内	公園施設(遊具)更新工事	土木	9月29日	10月3日	10月16日	
公告第102号	電子入札 事後審査	市内	市道00－107号線道路補修工事	舗装	9月18日	9月25日	10月7日	
公告第99号	電子入札 事後審査	市内	谷津干潟自然観察センター屋上防水等改修工事	建築	9月8日	9月12日	10月3日	
公告第98号	電子入札 事後審査	市内	市道00－116号線道路補修工事	舗装	9月8日	9月12日	9月26日	取止め
令和7年8月公告分								
公告第97号	電子入札 事後審査	市内	藤崎児童公園外柵改修工事	土木	8月26日	9月1日	9月11日	
公告第96号	電子入札 事後審査	市内	JR津田沼駅北口自転車等駐車場新築工事(建築工事)	建築	8月26日	9月1日	9月26日	
令和7年7月公告分								
公告第87号	電子入札 事後審査	市内	市道03－001号線道路補修工事	舗装	7月17日	7月24日	8月5日	
公告第83号	電子入札 事後審査	市内	新習志野公民館照明器具LED化改修工事	電気	7月1日	7月7日	7月17日	
公告第82号	電子入札 事後審査	市内	谷津公民館照明器具LED化改修工事	電気	7月1日	7月7日	7月17日	
公告第81号	電子入札 事後審査	市内	袖ヶ浦公民館照明器具LED化改修工事	電気	7月1日	7月7日	7月17日	
令和7年6月公告分								
公告第80号	電子入札 事後審査	市内	旧保健会館電気室内改修工事	電気	6月27日	7月3日	7月15日	
公告第77号	電子入札 事後審査	県内本支 店	JR津田沼駅北口ベデストリアンデッキ補修工事	土木	6月16日	6月20日	7月14日	
公告第75号	電子入札 事後審査	市内	市道00－002号線道路補修工事	舗装	6月11日	6月17日	6月27日	
公告第73号	電子入札 事後審査	市内	都市計画道路3・4・9号線整備に伴う公共代替地整備工事	土木	6月5日	6月11日	6月23日	
令和7年5月公告分								
公告第68号	電子入札 事後審査	市内	屋敷小学校乗用エレベーター新設他工事	建築	5月29日	6月4日	6月23日	
公告第67号	電子入札 事後審査	市内	あじさい療育支援センター受変電設備改修工事	電気	5月29日	6月4日	6月16日	
公告第63号	電子入札 事後審査	市内	市道00－008号線道路補修工事	舗装	5月26日	5月30日	6月11日	
公告第62号	電子入札 事後審査	市内	都市計画道路用地整地工事	土木	5月26日	5月30日	6月11日	
公告第61号	電子入札 事後審査	市内	大久保東小学校図書室等改修工事	建築	5月26日	5月30日	6月11日	
公告第56号	電子入札 事後審査	市内	第二中学校外構整備工事(電気設備工事)	電気	5月22日	5月28日	6月9日	
公告第55号	電子入札 事後審査	市内	袖ヶ浦東小学校第Ⅱ期大規模改修工事(電気設備工事)	電気	5月22日	5月28日	6月9日	
公告第54号	電子入札 事後審査	市内	屋敷小学校校舎長寿命化改修工事(第Ⅱ期電気設備工事)	電気	5月22日	5月28日	6月9日	
公告第49号	電子入札 事後審査	市内	袖ヶ浦東小学校第Ⅱ期大規模改修工事(建築工事)	建築	5月12日	5月16日	6月4日	
公告第48号	電子入札 事後審査	市内	市営住宅東習志野団地4号棟外壁他外部改修工事	建築	5月8日	5月14日	6月2日	
公告第46号	電子入札 事後審査	市内	谷津公民館高圧設備更新工事	電気	5月8日	5月14日	5月26日	
公告第45号	電子入札 事後審査	無し	防災行政無線固定系屋外拡声子局移設工事(第一中学校)	電気通信	5月8日	5月14日	5月26日	
令和7年4月公告分								
公告第43号	電子入札 事後審査	市内	秋津サッカー場グラウンド人工芝化整備工事	土木	4月25日	5月7日	5月27日	
公告第42号	電子入札 事後審査	市内	大久保小学校屋内運動場改築工事(電気設備工事)	電気	4月23日	5月1日	5月23日	
公告第41号	電子入札 事後審査	市内	袖ヶ浦体育館箱樋防水改修工事	建築	4月23日	5月1日	5月15日	
公告第39号	電子入札 事後審査	市内	大久保小学校屋内運動場改築工事(機械設備工事)	管	4月21日	4月25日	5月21日	
公告第36号	郵便入札 事後審査	富士吉田 市内	富士吉田青年の家本館棟長寿命化改修工事(機械設備工事)	管	4月15日	4月28日	5月29日	
公告第35号	郵便入札 事後審査	富士吉田 市内	富士吉田青年の家本館棟長寿命化改修工事(電気設備工事)	電気	4月15日	4月28日	5月29日	
公告第32号	郵便入札 事後審査	富士吉田 市内	富士吉田青年の家本館棟長寿命化改修工事(建築工事)	建築	4月11日	4月24日	5月27日	