

公告番号	入札方法	所在地区分	件名	種別	募集期間		開札日	備考
					開始日	終了日		
<b>令和8年5月公告分</b>								
公告第43号	電子入札事後審査	市内	袖ヶ浦体育館受変電設備更新工事	電気	5月14日	5月20日	6月1日	
公告第41号	電子入札事後審査	市内	新習志野公民館・図書館受変電設備更新工事	電気	5月13日	5月19日	5月29日	
<b>令和8年4月公告分</b>								
公告第34号	郵便入札事後審査	富士吉田市内	富士吉田青年の家体育館棟長寿命化改修工事(機械設備工事)	管	4月16日	4月24日	5月21日	
公告第33号	郵便入札事後審査	富士吉田市内	富士吉田青年の家体育館棟長寿命化改修工事(電気設備工事)	電気	4月16日	4月24日	5月21日	
公告第32号	郵便入札事後審査	富士吉田市内	富士吉田青年の家体育館棟長寿命化改修工事(建築工事)	建築	4月8日	4月16日	5月19日	
公告第25号	電子入札事後審査	市内	JR津田沼駅北口駅前広場昇降施設昇降路設置工事	建築	4月1日	4月7日	4月24日	
<b>令和8年3月公告分</b>								
公告第22号	電子入札事後審査	市内	大久保東小学校全面改築工事(空調調和設備工事)	管	3月30日	4月3日	4月23日	
公告第21号	電子入札事後審査	市内	大久保東小学校全面改築工事(給排水衛生設備工事)	管	3月30日	4月3日	4月23日	
公告第20号	電子入札事後審査	市内本支店 県内本店	大久保東小学校全面改築工事(電気設備工事)	電気	3月30日	4月3日	4月23日	取止め
公告第17号	電子入札事後審査	無し	大久保東小学校全面改築工事(建築工事)	建築	3月17日	3月24日	4月16日	