

公告番号	入札方法	所在地区分	件名	種別	募集期間		開札日	備考
					開始日	終了日		
令和8年6月公告分								
公告第62号	電子入札事後審査	市内	習志野文化ホール屋上防水改修工事	防水	6月4日	6月10日	6月22日	
公告第57号	電子入札事後審査	市内	大久保東小学校全面改築工事(受変電設備及び太陽光発電設備工事)	電気	6月2日	6月8日	6月25日	
令和8年5月公告分								
公告第56号	電子入札事後審査	市内	秋津小学校給水設備改修工事	管	5月27日	6月2日	6月12日	
公告第55号	電子入札事後審査	市内	香澄小学校受水槽改修工事	管	5月27日	6月2日	6月12日	
公告第54号	電子入札事後審査	市内	習志野高等学校LED化改修工事	電気	5月25日	5月29日	6月17日	
公告第53号	電子入札事後審査	市内	大久保小学校外構整備工事(防球ネット設置工事)	とび・土工	5月25日	5月29日	6月10日	
公告第50号	電子入札事後審査	市内	秋津小学校他1校屋内運動場LED化改修工事	電気	5月20日	5月26日	6月5日	
公告第49号	電子入札事後審査	市内	東習志野小学校他1校屋内運動場LED化改修工事	電気	5月20日	5月26日	6月5日	
公告第48号	電子入札事後審査	市内	第六中学校屋内運動場等LED化改修工事	電気	5月18日	5月22日	6月3日	
公告第47号	電子入札事後審査	市内	第五中学校屋内運動場LED化改修工事	電気	5月18日	5月22日	6月3日	
公告第46号	電子入札事後審査	市内	第三中学校屋内運動場LED化改修工事	電気	5月18日	5月22日	6月3日	
公告第45号	電子入札事後審査	無し	大久保東小学校全面改築工事(電気設備工事)	電気	5月18日	5月22日	6月11日	
公告第43号	電子入札事後審査	市内	袖ヶ浦体育館受変電設備更新工事	電気	5月14日	5月20日	6月1日	
公告第41号	電子入札事後審査	市内	新習志野公民館・図書館受変電設備更新工事	電気	5月13日	5月19日	5月29日	
令和8年4月公告分								
公告第34号	郵便入札事後審査	富士吉田市内	富士吉田青年の家体育館棟長寿命化改修工事(機械設備工事)	管	4月16日	4月24日	5月21日	
公告第33号	郵便入札事後審査	富士吉田市内	富士吉田青年の家体育館棟長寿命化改修工事(電気設備工事)	電気	4月16日	4月24日	5月21日	
公告第32号	郵便入札事後審査	富士吉田市内	富士吉田青年の家体育館棟長寿命化改修工事(建築工事)	建築	4月8日	4月16日	5月19日	
公告第25号	電子入札事後審査	市内	JR津田沼駅北口駅前広場昇降施設昇降路設置工事	建築	4月1日	4月7日	4月24日	
令和8年3月公告分								
公告第22号	電子入札事後審査	市内	大久保東小学校全面改築工事(空調調和設備工事)	管	3月30日	4月3日	4月23日	
公告第21号	電子入札事後審査	市内	大久保東小学校全面改築工事(給排水衛生設備工事)	管	3月30日	4月3日	4月23日	
公告第20号	電子入札事後審査	市内本支店 県内本店	大久保東小学校全面改築工事(電気設備工事)	電気	3月30日	4月3日	4月23日	取止め
公告第17号	電子入札事後審査	無し	大久保東小学校全面改築工事(建築工事)	建築	3月17日	3月24日	4月16日	