

| 公告番号      | 入札方法     | 所在地区分         | 件名                              | 種別    | 募集期間  |       | 開札日   | 備考  |
|-----------|----------|---------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
|           |          |               |                                 |       | 開始日   | 終了日   |       |     |
| 令和8年7月公告分 |          |               |                                 |       |       |       |       |     |
| 公告第81号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 市道06－222号線道路補修工事                | 舗装    | 7月31日 | 8月6日  | 8月25日 |     |
| 公告第77号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 大久保小学校外構整備工事(植栽及び遊具設置工事)        | 造園    | 7月13日 | 7月17日 | 8月6日  |     |
| 公告第74号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 習志野文化ホール屋上防水改修工事                | 防水    | 7月8日  | 7月14日 | 7月27日 |     |
| 公告第72号    | 電子入札事後審査 | 無し            | 大久保東小学校全面改築工事(電気設備工事)           | 電気    | 7月1日  | 7月7日  | 7月28日 |     |
| 令和8年6月公告分 |          |               |                                 |       |       |       |       |     |
| 公告第66号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 習志野厩舎D・E・F棟給湯器交換工事              | 管     | 6月12日 | 6月18日 | 6月30日 |     |
| 公告第65号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 市営住宅東習志野団地4号棟屋上防水改修工事           | 防水    | 6月10日 | 6月16日 | 6月26日 |     |
| 公告第62号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 習志野文化ホール屋上防水改修工事                | 防水    | 6月4日  | 6月10日 | 6月22日 | 取止め |
| 公告第57号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 大久保東小学校全面改築工事(受変電設備及び太陽光発電設備工事) | 電気    | 6月2日  | 6月8日  | 6月25日 |     |
| 令和8年5月公告分 |          |               |                                 |       |       |       |       |     |
| 公告第56号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 秋津小学校給水設備改修工事                   | 管     | 5月27日 | 6月2日  | 6月12日 |     |
| 公告第55号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 香澄小学校受水槽改修工事                    | 管     | 5月27日 | 6月2日  | 6月12日 |     |
| 公告第54号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 習志野高等学校LED化改修工事                 | 電気    | 5月25日 | 5月29日 | 6月17日 |     |
| 公告第53号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 大久保小学校外構整備工事(防球ネット設置工事)         | とび・土工 | 5月25日 | 5月29日 | 6月10日 |     |
| 公告第50号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 秋津小学校他1校屋内運動場LED化改修工事           | 電気    | 5月20日 | 5月26日 | 6月5日  |     |
| 公告第49号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 東習志野小学校他1校屋内運動場LED化改修工事         | 電気    | 5月20日 | 5月26日 | 6月5日  |     |
| 公告第48号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 第六中学校屋内運動場等LED化改修工事             | 電気    | 5月18日 | 5月22日 | 6月3日  |     |
| 公告第47号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 第五中学校屋内運動場LED化改修工事              | 電気    | 5月18日 | 5月22日 | 6月3日  |     |
| 公告第46号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 第三中学校屋内運動場LED化改修工事              | 電気    | 5月18日 | 5月22日 | 6月3日  |     |
| 公告第45号    | 電子入札事後審査 | 無し            | 大久保東小学校全面改築工事(電気設備工事)           | 電気    | 5月18日 | 5月22日 | 6月11日 | 取止め |
| 公告第43号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 袖ヶ浦体育館受変電設備更新工事                 | 電気    | 5月14日 | 5月20日 | 6月1日  |     |
| 公告第41号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 新習志野公民館・図書館受変電設備更新工事            | 電気    | 5月13日 | 5月19日 | 5月29日 |     |
| 令和8年4月公告分 |          |               |                                 |       |       |       |       |     |
| 公告第34号    | 郵便入札事後審査 | 富士吉田市内        | 富士吉田青年の家体育館棟長寿命化改修工事(機械設備工事)    | 管     | 4月16日 | 4月24日 | 5月21日 |     |
| 公告第33号    | 郵便入札事後審査 | 富士吉田市内        | 富士吉田青年の家体育館棟長寿命化改修工事(電気設備工事)    | 電気    | 4月16日 | 4月24日 | 5月21日 |     |
| 公告第32号    | 郵便入札事後審査 | 富士吉田市内        | 富士吉田青年の家体育館棟長寿命化改修工事(建築工事)      | 建築    | 4月8日  | 4月16日 | 5月19日 |     |
| 公告第25号    | 電子入札事後審査 | 市内            | JR津田沼駅北口駅前広場昇降施設昇降路設置工事         | 建築    | 4月1日  | 4月7日  | 4月24日 |     |
| 令和8年3月公告分 |          |               |                                 |       |       |       |       |     |
| 公告第22号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 大久保東小学校全面改築工事(空調調和設備工事)         | 管     | 3月30日 | 4月3日  | 4月23日 |     |
| 公告第21号    | 電子入札事後審査 | 市内            | 大久保東小学校全面改築工事(給排水衛生設備工事)        | 管     | 3月30日 | 4月3日  | 4月23日 |     |
| 公告第20号    | 電子入札事後審査 | 市内本支店<br>県内本店 | 大久保東小学校全面改築工事(電気設備工事)           | 電気    | 3月30日 | 4月3日  | 4月23日 | 取止め |
| 公告第17号    | 電子入札事後審査 | 無し            | 大久保東小学校全面改築工事(建築工事)             | 建築    | 3月17日 | 3月24日 | 4月16日 |     |