

令和7年度発注予定工事一覧(第3四半期追加・変更分)

形式 一般:制限付一般競争入札 随契:随意契約

発注機関	変更・追加区分	形式	種類	工 事 名	場 所	工期	工事概要	発注時期	発注担当課	予算担当課
習志野市	追加	随契	土木	JR津田沼駅南口ペデストリアンデッキ主桁カバー撤去工事	津田沼1丁目1908番1地先	60日間	主桁カバー撤去工 A=70㎡、落下防止ネット撤去工 A=60.6㎡ 照明器具工 N=4箇所、仮設工 1式	第3四半期	道路管理課	道路管理課
企業局	発注時期変更	一般	電気	津田沼外部電源装置受電柱更新工事	鷺沼2丁目1番地先	6ヶ月	外部電源装置受電柱更新工事	第2四半期 ⇒第3四半期	ガス水道保安課	ガス水道保安課
	発注時期変更	一般	土木	鷺沼汚水幹線下水道(その1)工事(補単)	袖ヶ浦6丁目1番地先	7ヶ月	φ300 L=270m 推進工法(汚水)	第2四半期 ⇒第3四半期	下水道課	下水道課
	発注時期変更	一般	土木	鷺沼5丁目下水道工事(雨水)(補単)	鷺沼5丁目17番地先	7ヶ月	φ1350 推進工法(雨水)に伴う発進立坑の築造 (L=8.0m, W=4.0m, H=13.6m)	第2四半期 ⇒第3四半期	下水道課	下水道課