


工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式

  現場管理費    
1   

式

  一般管理費等  
1   

式

計

工事価格        
1   

式

消費税等相当額  
1   消費税率 10 ％

式

工事費          
1   

式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式

計



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        
1   

式
計



建築工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
防水改修        

1   
式

外壁改修        
1   

式
建具改修        

1   
式

内装改修        
1   

式
塗装改修        

1   
式

外構改修        
1   

式
環境配慮改修    

1   
式

発生材処理      
1   

式
計

建築工事



建築工事　中科目別内訳 5

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   
式

計

防水改修        撤去            

1   
式

防水改修        改修            

1   
式

計

外壁改修        撤去            

1   
式

外壁改修        改修            

1   
式

計

建具改修        撤去            

1   
式

建具改修        改修            

1   
式

計

内装改修        撤去            

1   
式

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

建築工事  中科目別内訳 6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

計

外構改修        撤去            

1   
式

外構改修        改修            

1   
式

計

環境配慮改修    撤去            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計

建築工事

建築工事



建築工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0001
1   

式
養生            別紙 00-0002

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1   

式
外部足場        別紙 00-0004

1   
式

内部足場        別紙 00-0005
1   

式
災害防止        別紙 00-0006

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0007
1   

式
計

建築工事  細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

煙突笠木撤去    ｽﾃﾝﾚｽ  W910×D910               
集積共                          1   

か所
煙突笠木撤去    ｽﾃﾝﾚｽ  W1260×D1260             

集積共                          1   
か所

計

建築工事 直接仮設

建築工事 防水改修 撤去



建築工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

勾配屋根        ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                         
保護塗料塗替え  1,001   

㎡
勾配屋根立上り  ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                         
保護塗料塗替え  7.2 

㎡
軒先見付        ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ                         
保護塗料塗替え  46.5 

㎡
防水下地高圧水洗 120㎏/cm2                       
（手間・損料共） 1,055   

㎡
庇天端          X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   
塗膜防水        表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              8.1 

下地調整(水洗12MPa)共           ㎡
煙突塞ぎ板      ｽﾃﾝﾚｽ t4 端部曲げ加工           

1010×1010 ｱﾝｶｰ(4-M12)共        1   
か所

煙突塞ぎ板      ｽﾃﾝﾚｽ t4 端部曲げ加工           
600×550 ｱﾝｶｰ(4-M12)共          1   

か所
塞ぎ板部        W70×t12                        
無収縮ﾓﾙﾀﾙ隙間埋 6.3 
め              ｍ
軒樋一時取外し･ V型200                          
再取付          4   

ｍ
竪樋一時取外し･ VP φ150                        
再取付          3   

ｍ
(足場障害)      

ｶﾗｰ鋼板ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ取 2500×4000                      
外し･再取付     1   

か所
ｶﾗｰ鋼板ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ取 4500×3600                      
外し･再取付     1   

か所
計

建築工事  細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(足場障害)      

造作物撤去      ﾎﾟﾘｶ波板+木下地                 
4200×1000                      1   
集積共                          か所

小屋撤去        ﾄﾀﾝ屋根材+木組                  
1600×1500                      1   
集積共                          か所

造作物撤去      ﾄﾀﾝ屋根材+木下地                
2000×1500                      1   
集積共                          か所

造作物撤去      ﾎﾟﾘｶ波板+木下地                 
6000×1800                      1   
集積共                          か所

計

建築工事 防水改修 改修

建築工事 外壁改修 撤去



建築工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ部 幅0.2～1.0㎜                    
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入   自動式低圧（注入間隔200㎜）     60   
（材工共）      ｍ
躯体欠損･剥離部 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法           
補修            300×100                        1   

か所
爆裂部補修      ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法           

300×100                        6   
か所

ﾃﾗｽ ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼り W2850×D200×H300               
部              1   
ﾓﾙﾀﾙ補修        か所
外巾木水洗い    打放し面                        

11.1 
㎡

壁              ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾌｯ素                   
可とう形改修塗材 既存塗膜除去(水洗12MPa)共       889   
CE吹替え        ㎡
軒天 既存吹付面 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状                 
外装薄塗材Si    285   

㎡
庇鼻先          ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
可とう形改修塗材 既存塗膜除去(水洗12MPa)共       0.9 
CE吹替え        ㎡
軒天            ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
外装薄塗材Si吹替 既存塗膜除去(水洗12MPa)共       8.1 
え              ㎡
外巾木          ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系微弾 11.1 
性塗材          ㎡
職員出入口      W3300×H1665                    
防風ｽｸﾘｰﾝ       1   

か所
防風ｽｸﾘｰﾝ       厚さ6                           
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ      5.5 

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          553   
ｍ

避難はしごｽﾃｯｶｰ 
2   

か所
(足場障害)      

建築工事  細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

造作物移設      ﾄﾀﾝ屋根庇                       
1500×700                       1   

か所
造作物撤去･復旧 単管組棚 ﾊﾟｲﾌﾟ･ｸﾗﾝﾌﾟ再利用      

W5400×D900×H2400              1   
か所

計

建築工事 外壁改修 改修

建築工事 外壁改修 改修



建築工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  
7.6 

ｍ
SD7             鋼製 W1800×H2000  枠共         
両開きｶﾞﾗﾘ戸撤去 集積共                          1   

か所
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

5   
㎡

計

建築工事  細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(鋼製建具)      

SD7             鋼製 W1800×H2000               
両開き戸        付属金物共                      1   

か所
      小計

(軽量鋼製建具)  

2F男子便所 LSD1 W500×H1800                     
片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ  付属金物共                      1   

か所
      小計

(ｶﾞﾗｽ)          

網入型板ｶﾞﾗｽ    厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし    
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           0.8 

㎡
      小計

(その他)        

AW25            t2.0 W1155×H630                
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         4   

か所
AW26            t2.0 W1155×H1070               
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         1   

か所
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  

錆止共                          2.6 
下地調整別途                    ㎡

ＤＰ塗り        鋼製建具面   1級                
錆止め共                        9.4 
下地調整別途                    ㎡

WD14            W800×H2000                     
ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ張替え 1   

か所

建築工事 建具改修 撤去

建築工事 建具改修 改修



建築工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        7.6 

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        0.5 

ｍ
      小計

計

建築工事  細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
62.4 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

20.4 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       人力        集積共   
4.3 

ｍ3
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤 集積共                          
去              2.4 

㎡
絨毯撤去        ﾌｪﾙﾄ共                          

集積共                          62.7 
㎡

壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               
5.2 

㎡
CB撤去          人力        集積共              

0.3 
ｍ3

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り(PBt9+寒冷紗) 一般      
撤去            集積共                          14.2 

㎡
木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ   ｺ型 W160×H160                  
撤去（集積共）  0.8 
（手間）        ｍ
甲板撤去        ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ W=200 t25             

集積共                          2.3 
ｍ

便所ﾌﾞｰｽ撤去    フラッシュ ｱ40㎜程度            
（集積共）      41.5 
（手間）        ㎡
便所            ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t40                  
隔て板撤去      W400×H1400                     
（集積共）      
（手間）        

1   
か所

計

建築工事 建具改修 改修

建築工事 内装改修 撤去



建築工事　細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(床)            

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ     t2.5 抗菌ﾀｲﾌﾟ 防汚･防滑         
熱溶接工法                      36.2 

㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ     総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       

一般事務室用                    62.7 
㎡

合板張り        t12                             
65.5 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

6   
㎡

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材    ｾﾒﾝﾄ系 t12.5                    
33.4 

㎡
調整束          H=150 下地合板共                

46.5 
㎡

談話ﾎｰﾙ         ｽｷﾞ W45×D12 @303               
小根太          43.6 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ補修      金ごて 張物下地 　　　厚15      

2.4 
㎡

床見切          ｱﾙﾐ製 W18.5×H4.0               
0.8 

ｍ
下地調整        

46.8 
㎡

      小計

(巾木･壁)       

壁ｸﾗｯｸ補修      0.2～1.0mm未満                  
下地補修ﾊﾟﾃ                     5.3 

ｍ
壁ｸﾗｯｸ補修      1.0mmを超える                   

下地補修ﾊﾟﾃ                     6.6 
ｍ

建築工事  細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁浮き部補修    ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入    
4.3 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

5.4 
ｍ

内装壁ﾀｲﾙ張り   改良圧着張り Ⅲ類     施ゆう    
100㎜角           下地ﾓﾙﾀﾙ別途  5.1 

㎡
壁              t3                              
ﾒﾗﾐﾝ化粧合板    12.2 

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて                          

内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地 -       5.1 
㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3.2 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁              t12+12                          
耐水合板        12.2 

㎡
軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りなし @300         

3.2 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
12.2 

㎡
軽鉄壁下地      別紙 00-0008
開口部補強      1   

式
      小計

(天井)          

天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   14.2 
張り(GB-R)      ㎡
煙突塞ぎ板(見上 t6 突付け                       
げ)             W300×D250                      
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 

張り            
1   

か所

建築工事 内装改修 改修

建築工事 内装改修 改修



建築工事　細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井            t4 目透し張り                   
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り 19   

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

42.4 
ｍ

軽量鉄骨天井    別紙 00-0009
開口部補強      1   

式
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           14   
か所

      小計

(その他)        

研修室          ﾗﾜﾝ材 ｺ型 160×160 t20          
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       0.8 

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ 手引き 引分け    

重量用(10-90)                   0.8 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
10×10                          4.2 

ｍ
1F便所 TB1      ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 t40                
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L=2765+1200+680 H=1800          

扉×3 付属金物共                

1   
か所

1F便所 TB1'     ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 t40                
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L=2765+1200+680 H=1800          1   

扉×3 付属金物共                か所
1F男子便所 TB1  ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭｽｸﾘｰﾝ          
仕切板          W690×H1400                     1   

か所
2F女子便所 TB2  ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 t40                
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L=3215+1200×3 H=1800           1   

扉×4 付属金物共                か所
2F男子便所 TB3  ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 t40                
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L=2600+135+1350×2 H=1800       1   

扉×4 付属金物共                か所

建築工事  細目別内訳 20

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

談話ﾎｰﾙ         鋼製 t1.6 曲げ加工共            
暖炉塞ぎ板下地金 W300×D250                      1   
物              か所
機械室          ｽﾃﾝﾚｽ t4                        
煙突塞ぎ板      W1055×D1055                    1   

ｱﾝｶｰ(4-M12)共                   か所
2F廊下ｽｶｲﾗｲﾄ吹抜 ｲﾝﾀｰﾗｲﾝ 木目                    
ﾙｰﾊﾞｰ           150×20 @200                    

L10500×D800                    
ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ･取付金物共            

1   
か所

計

建築工事 内装改修 改修

建築工事 内装改修 改修



建築工事　細目別内訳 21

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  
改修仕様        -                               17.4 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ壁前面･手 木部 工程B種                    
摺              下地調整RB種共                  
木材保護塗料塗替
え              

80.6 
㎡

      小計

(内部)          

浮き部補修面    補修(ｴﾎﾟｷｼ樹脂)面 工程B種(一般) 
ＥＰ－Ｇ塗り    素地共                          4.8 
改修仕様        ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整A種共                   3.2 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)  
改修仕様        下地調整A種共                   33.3 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          245   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          42.9 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          116   

㎡
木部            工程B種 下地調整RB種(塗替え面)  
ＥＰ－Ｇ塗り    7.9 
改修仕様        ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    木部           工程B種          
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          74.4 
改修仕様        ｍ

計

建築工事  細目別内訳 22

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

伐採抜根        幹周15㎝未満     人力           
5   

本
伐採抜根        幹周15～25㎝未満 人力           

10   
本

伐採抜根        幹周40～60㎝未満 機械併用       
2   

本
伐採            幹周15～25㎝未満 人力           

1   
本

中木剪定        H=1～2.5m φ15～25cm            
1   

本
高木剪定        H=4.0m以上 φ40～60cm           

1   
本

切株撤去        
1   

か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去    H=2000                          

集積共                          7.1 
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎撤去 250×250×H450                  
集積共                          7   

か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎撤去 2100×2250×H200                

集積共                          1   
か所

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
1.5 

ｍ3
計

建築工事 塗装改修 改修

建築工事 外構改修 撤去
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      
-                               11   

ｍ3
土工機械運搬    別紙 00-0010

1   
式

(囲障)          

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り     H=1800                          
ﾌｪﾝｽ            13.4 

ｍ
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り     W1000×H1800                    
ﾌｪﾝｽ片開き扉    1   

か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り     W2000×H1800                    
ﾌｪﾝｽ両開き扉    1   

か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り     ｺﾝｸﾘｰﾄ 300×300×H200           
ﾌｪﾝｽ基礎        1   

か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り     ｺﾝｸﾘｰﾄ 350×350×H600           
ﾌｪﾝｽ基礎        7   

か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ廻り     ｺﾝｸﾘｰﾄ 500×500×H650           
ﾌｪﾝｽ基礎        4   

か所
発電機廻り      H=2000                          
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        基礎共                          6.7 

ｍ
発電機廻り      W1000×H2000                    
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き扉 基礎共                          1   

か所
GHP廻り         H=1800                          
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ         4.1 

ｍ
GHP廻り         W1500×H1800                    
ﾈｯﾄ両開き扉     3   

か所
(その他工作物)  

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎新設 RC L2560×D2200×H500           
地業共                          1   

か所

建築工事  細目別内訳 24

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

GHP用基礎新設   RC W5750×D1600×H200           
地業共                          1   

か所
倉庫移設        

1   
か所

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
8.7 

ｍ3
盛土(B種)       発生土                          

0.8 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        
0.5 

ｍ3
駐車場          
締め固め        6.3 

㎡
敷地出入口部    
砂利敷き        0.6 

ｍ3
計

建築工事 外構改修 改修

建築工事 外構改修 改修
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(外部)          

建具周り        アスベスト含有　集積共          
シーリング撤去  諸経費込　５５３ｍ              1   

式
      小計

(内部)          

養生(隔離)      床面                            
19.4 

㎡
養生(隔離)      壁面                            

56.7 
㎡

整理清掃後片付け
(隔離養生用)    76.1 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り(ﾌﾚｷt4) アスベスト含有  
撤去            集積共                          19   

㎡
2F廊下 ｽｶｲﾗｲﾄ吹 ｹｲｶﾙ板 t4 @150 アスベスト含有   
抜              L10500×D800                    1   
ﾙｰﾊﾞｰ撤去       集積共                          か所
      小計

計

建築工事  細目別内訳 26

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0011
1   

式
計

建築工事 環境配慮改修 撤去

建築工事 発生材処理 運搬
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0012
1   

式
計

建築工事 発生材処理 処分
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0001
1   

式
墨出し(内部改修) 個別改修                        

14.2 
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修                        
90.9 

㎡
計

養生            別紙 00-0002
1   

式
養生            ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き                 
(屋根改修)      1,001   

㎡
養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  8.1 

㎡
養生(外壁改修)  

349   
㎡

養生(内部改修)  個別改修                        
100   

㎡
養生(内部改修)  複合改修                        

193   
㎡

養生(内部改修)  搬出入路部分                    
59.6 

㎡
計

建築工事　別紙明細 29

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1   

式
整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺き                 
(屋根改修)      1,001   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  8.1 

㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修)      349   

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      100   

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      193   

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      59.6 

㎡
計

外部足場        別紙 00-0004
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 修理費含む                      1,827   

12m未満 存置期間:120日          ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 修理費含む                      170   

存置期間:120日                  ｍ
計

建築工事 直接仮設

建築工事 直接仮設



建築工事　別紙明細 30

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

内部足場        別紙 00-0005
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 73.2 

-                               ㎡
内部仕上足場    修理費含む                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      42.9 

階高4.0m超5.0m未満 存置期間:60日 ㎡
内部仕上足場    修理費含む                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      62.7 

階高5.0m超5.7m未満 存置期間:60日 ㎡
計

災害防止        別紙 00-0006
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

修理費含む                      1,827   
存置期間:120日                  ㎡

計

建築工事　別紙明細 31

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0007
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,827   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    170   

ｍ
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   73.2 
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 42.9 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                
仕上足場 棚足場) 62.7 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,827   

㎡
計

建築工事 直接仮設

建築工事 直接仮設



建築工事　別紙明細 32

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽鉄壁下地      別紙 00-0008
開口部補強      1   

式
LSD部           W=50 W500×H1800 三方           
軽鉄壁下地      1   
開口部補強      か所

計

軽量鉄骨天井    別紙 00-0009
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 14   

か所
計

建築工事　別紙明細 33

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工機械運搬    別紙 00-0010
1   

式
土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      

-                               1   
往復

計

建築工事 内装改修 改修

建築工事 外構改修 改修



建築工事　別紙明細 34

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0011
1   

式
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               

6   
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               
5.3 

ｍ3
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力  

4   
ｍ3

発生材積込み    樹木 機械                       
13   

ｍ3
発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)                  

6   
ｍ3

発生材運搬      その他がれき類                  
0.6 

ｍ3
発生材運搬      その他くず類                    

14.9 
ｍ3

発生材運搬      混合廃棄物                      
3.3 

ｍ3
発生材運搬      混合廃棄物 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有           

2   
台

発生材運搬      廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
0.1 

ｍ3
発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.1 
ｍ3

計

建築工事　別紙明細 35

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分費    別紙 00-0012
1   

式
発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)                  

13.5 
ｔ

発生材処分費    その他がれき類                  
0.6 

ｍ3
発生材処分費    その他くず類                    

14.9 
ｍ3

発生材処分費    混合廃棄物                      
3.3 

ｍ3
発生材処分費    混合廃棄物 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有           

4   
ｍ3

発生材処分費    廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                     
0.1 

ｍ3
発生材処分費    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       

0.1 
ｍ3

有価物売却費    鉄筋                            
0.1 

ｔ
有価物売却費    鉄くず                          

229   
kg

有価物売却費    ｽﾃﾝﾚｽくず                       
76.6 

kg
有価物売却費    ｱﾙﾐくず                         

2.4 
kg

計

建築工事 発生材処理 運搬

建築工事 発生材処理 処分



共通仮設費(積上)　明細 36

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

化学物質測定費  ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等５品目              
2   

か所
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ敷板     存置期間:200日                  

573   
㎡

B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ      H=1800                          
存置期間:200日                  2.5 

ｍ
B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ      H=1800                          

存置期間:40日                   93   
ｍ

B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ      H=1800                          
存置期間:30日                   354   

ｍ
B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ      H=1800                          

存置期間:15日                   226   
ｍ

B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ      H=1800                          
存置期間:70日                   93   

ｍ
仮囲い          ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=2000                 

存置期間:200日                  110   
運搬共                          ｍ

仮囲い          ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=2000                 
存置期間:40日                   12   
運搬共                          ｍ

仮囲い          賃料+盛替え手間                 
存置期間:15日                   20   

ｍ
仮囲い          賃料+盛替え手間                 

存置期間:15日                   23   
ｍ

ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ    W=4500                          
存置期間:180日                  1   

か所
ｶﾗｰｺｰﾝ          存置期間:120日                  

6   
本

ｺｰﾝﾊﾞｰ          存置期間:120日                  
4   

本
交通誘導員Ｂ    交通誘導員Ｂ（その他率含む）    

147   
人

共通仮設費(積上)  明細 37

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転    4.9t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料   
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            1   

日
計


